# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131

## Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток витрат на страхування ризиків, %
КСР=2,4;

п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=76,51503;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=0;

п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=3,164;

п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт вартості виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=1;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Гірничі роботи

п1.1*0,01*п1.9=2,4*0,01*3,164=0,07594;

Будівельні роботи

п1.1*0,01*(п1.2-V(п1.10)x(п1.3+п1.4+п1.5))=2,4*0,01*(76,51503-V(1)x(0+0+0))=1,83636;

Устаткування

п1.1*0,01*(п1.6xW(п1.10)+п1.7xV(п1.10))=2,4*0,01*(0xW(1)+0xV(1))=0;

Інші витрати

п1.1*0,01*п1.8=2,4*0,01*0=0;

Склав _____ б/п

Перевірів _____ б/п